

ÉQUIPEMENT SPORTIF SITE DE LA JUSTICE  
 Estimation coût projet par phase - DDL Architectes -



	BASE	CONCOURS	PHASE APS
TERRASSEMENT – VRD			300 000.00
GROS OEUVRE – STRUCTURE			910 000.00
CHARPENTE – BARDAGE			1 090 000.00
CLOS COUVERT			800 000.00
FINITIONS			560 000.00
LOTS TECHNIQUES			960 000.00
EQUIPEMENTS SPORTIFS			59 000.00
<b>MONTANT PREVISIONNEL TOTAL H.T</b>	<b>4 600 000.00</b>	<b>4 620 000.00</b>	<b>4 679 000.00</b>
<b>EVOLUTION EN POURCENTAGE</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.43%</b>	<b>101.72%</b>

Options	
1- Cuve de stockage EP et surpresseur en local technique	33 000.00
2- Panneaux photovoltaïques	240 000.00
3- Sonorisation	22 000.00
<b>MONTANT TOTAL OPTION H.T</b>	<b>295 000.00</b>

<b>MONTANT TOTAL PROJET AVEC OPTION H.T</b>	<b>4 974 000.00</b>
	<b>106.30%</b>

VALEUR M0 AVRIL 2022	PHASE APD		
01 TERRASSEMENT – VRD – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS	438 000.00		146.00%
02 GROS OEUVRE	888 000.00		97.58%
03 CHARPENTE MÉTALLIQUE	300 000.00		
04 ÉTANCHÉITÉ	338 000.00	1 161 000.00	106.51%
05 BARDAGE	861 000.00		
06 MENUISERIES EXTÉRIEURES	374 000.00	793 000.00	99.13%
07 SERRURERIE	81 000.00		
08 MENUISERIES INTÉRIEURES – GRADINS	144 000.00		
09 DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS	107 000.00	485 000.00	86.61%
10 REVÊTEMENTS DE SOLS – FAÏENCE	75 000.00		
11 REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF	115 000.00		
12 PEINTURE	44 000.00		
13 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	762 000.00	987 000.00	102.81%
14 ÉLECTRICITÉ CFO CFA	225 000.00		
15 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	47 000.00		79.66%
<b>MONTANT PREVISIONNEL TOTAL H.T</b>	<b>4 799 000.00</b>		<b>102.56%</b>

dont	Restes archéologiques présents dans le terrain	95 000.00
	Éclairage public	25 000.00
		<b>120 000.00</b>

ÉQUIPEMENTS GYMNASTIQUE (OPTION)	204 000.00	hors marché	
1- Cuve de stockage EP et surpresseur en local technique	45 000.00		92 000.00 base
2- Panneaux photovoltaïques	240 000.00		260 000.00 option
3- Sonorisation	22 000.00		
4- Occultation salle multisports stores élec.	25 000.00		
<b>MONTANT TOTAL OPTION H.T</b>	<b>260 000.00</b>		
<b>MONTANT TOTAL PROJET BASE H.T</b>	<b>4 891 000.00</b>		<b>106.33%</b>
			<b>104.53%</b>
<b>MONTANT TOTAL PROJET AVEC OPTIONS H.T</b>	<b>5 131 000.00</b>	<b>5 335 000.00</b>	<b>114.02%</b>
			<b>109.66%</b>