

**DPGF Mandat d'études**

	Directeur de projet			Responsable d'opération / Chargé de mission			Services administratifs			Total
	Coût unitaire	nombre de jours	Montant €HT	Coût unitaire	nombre de jours	Montant €HT	Coût unitaire	nombre de jours	Montant €HT	Montant €HT
<b>PHASE 1 - Désignation des prestataires</b>										
Maîtrise d'œuvre environnement / urba / VRD (3 devis)	950 €	0,25	238 €	800 €	1	800 €	600 €	0,5	300 €	1 338 €
BET VRD (3 devis)			- €	800 €	1	800 €	600 €	0,5	300 €	1 100 €
Investigations complémentaires réseaux (3 devis)			- €	800 €	0,75	600 €	600 €	0,25	150 €	750 €
		0,25			2,75			0,625		<b>3 188 €</b>
<b>PHASE 2 - Autorisation environnementale</b>										
<b>2.1 Mise à jour du volet naturel</b>										
mise à jour de l'état initial				800 €	0,25	200 €				200 €
études Eviter-Réduire-Compenser*				800 €	0,25	200 €				200 €
plan de gestion				800 €	0,25	200 €				200 €
<b>2.2 Etude hydraulique</b>										
diagnostic de l'existant - vérification des surfaces actives et volumes				800 €	0,25	200 €				200 €
scenarios techniques - approche comparative	950 €	0,25	238 €	800 €	1	800 €				1 038 €
études AVP de la solution retenue				800 €	0,25	200 €				200 €
<b>2.3 Autorisation environnementale</b>										
Elaboration du dossier d'autorisation environnementale unique (étude d'impact / DLE / dérogation espèces protégées*)	950 €	0,5	475 €	800 €	4,25	3 400 €				3 875 €
Réunion de pré-instruction DDTM	950 €	0,25	238 €	800 €	1	800 €				1 038 €
Compléments au dossier après instruction	950 €	0,25	238 €	800 €	2	1 600 €				1 838 €
Réponse à la MRAE	950 €		0 €	800 €	1	800 €				800 €
Enquête publique (préparation, suivi et réponse au CE)	950 €	0,25	238 €	800 €	2	1 600 €				1 838 €
Assistance à la rédaction de la délibération déclaration de projet	950 €	0,25	238 €	800 €	0,5	400 €				638 €
Passage en CODERST et CSRPN	950 €	0,25	238 €	800 €	1	800 €				1 038 €
Validation du projet d'arrêté préfectoral	950 €	0,25	238 €	800 €	0,5	400 €				638 €
2 COTECH / 1 COPIL	950 €	1,5	1 425 €	800 €	3	2 400 €	600,00 €	3,0	1 800 €	5 625 €
		3,75			17,5			3		<b>19 363 €</b>
<b>PHASE 3 - Etude foncière</b>										
<b>3.1 Etat foncier (propriétaires / occupants / analyse des baux)</b>										
<b>3.2 Rencontres propriétaires / occupants (volet hydraulique et/ou volet plan de gestion sur fonciers privés)</b>										
				800 €	2	1 600 €				1 600 €
					2					<b>1 600 €</b>
<b>TOTAL REMUNERATION DU MANDATAIRE</b>		<b>4</b>			<b>22,25</b>			<b>3,625</b>		<b>24 150 €</b>